

| OPERE PROVVISORIALI A SEGUITO DEL SEQUESTRO | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-------------|
| | APPONTAMENTO CANTIERE | | | | | | 2.500,00 € |
| | FORNITURA E POSA POSA N 3 STAZIONE DI RILANCIO 100 LT CAPATAZIONE GRIGLIE DI SCOLO CANILE E SERVIZIO IGIENICO | | | | | | 6.000,00 € |
| | TUBAZIONI VARIE | | | | | | 3.000,00 € |
| | FORNITURA E POSA DI VASCA A TENUTA ASETTICA IN PVC DA LT. 3000 PER DEPOSITO LIQUAMI COPRENSIVO DI SCAVO, CONSOLIDAMENTO TERRENO PER APPOGGIO VASCA, REINTERRO | | | | | | 4.000,00 € |
| | LAVORI IN ECONOMIA NON COMPUTABILI (A CORPO): SISTEMAZIONE AREE ESTERNO POST INTERVENTO, RISTEMAZIONE CANALINE DI SCOLO DEI BOX, ECC. | | | | | | 2.000,00 € |
| | SVUOTAMENTO FOSSA LIQUAMI ESISTENTE E CONDOTTI | | | | | | 580,00 € |
| | | | | | | | |
| | FORNITURA/NOLEGGIO E POSAtelo in pvc , CAPIENZA MC. 500 A TENUTA PER DEPOSITO TERRENO DI BONIFICA | | | | | | 3.000,00 € |
| | BONIFICA TERRENO CRCOSTANTE LA FOSSA ESISTENTE CON L'UTILIZZO DI MINIESCAVATORE | | | | | | 5.000,00 € |
| | | | | | | | |
| | FORNITURA E POSA DI TERRENO VEGETALE | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | 26.080,00 € |