COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E SERVIZI PER IL CAMPO DI CALCIO

QUADRO ECONOMICO

ALL. C

Il Responsabile del Servizio

(Cuscusa Geom. Franca)

A Opere

1)	Importo dei lavori	552.408,50 €
2)	Importo oneri per la sicurezza (2%)	11.048,17 €
	TOTALE SOMME A	**563.456,67 €**

B Somme a disposizione della stazione appaltante

1)	Oneri di progettazione, generali e di collaudo (10% di A) compreso oneri cassa	56.345,67 €
2)	Spese tecniche per incentivo d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)	11.269,13 €
3)	Imprevisti e arrotondamenti	186,81 €
4)	IVA (10% su A)	56.345,67 €
5)	IVA (22% su voce B1)	12.396,05 €
	TOTALE SOMME B	**136.543,33 €**

IMPEGNO TOTALE DI SPESA (A+B) **700.000,00 €**