

COMUNE DI BORGO TICINO
PROVINCIA DI NOVARA

| |
|----------------------------|
| PROGETTO DEFINITIVO |
|----------------------------|

REALIZZAZIONE DI TETTOIA
USO RICOVERO MEZZI E PARCHEGGIO

QUADRO ECONOMICO

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
BORGOMANERO (NO) VIALE KENNEDY 87

COMUNE DI BORGO TICINO (NO)

REALIZZAZIONE DI TETTOIA USO RICOVERO MEZZI E PARCHEGGIO

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|---------------------|
| A1) | Costi Ordinari di sicurezza considerati da non sottoporre a ribasso | 4.137,95 € | |
| A2) | Area interna - Lotto 1 - opere PDC | 533.387,83 € | |
| A3) | Aree da acquisire - Lotto 2 | 82.131,71 € | |
| A4) | Opere parcheggio provvisorio | 21.218,75 € | |
| A5) | Opere di compensazione ambientale | 29.815,12 € | |
| A6) | Rete acquedotto | 2.273,91 € | |
| Totale importo lavori (A1+A2+A3) | | 672.965,27 € | 672.965,27 € |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

| | | | |
|---------|--|-------------|---------------------------|
| B1) | Acquisizione aree esproprio | 12.000,00 € | |
| B2) | Spese tecniche progetto | 24.500,00 € | |
| B3) | Contributi previdenziali su spese tecniche | 980,00 € | |
| B4) | Spese tecniche Variante PRG | 4.000,00 € | |
| B5) | Contributi previdenziali su spese tecniche | 160,00 € | |
| B6) | Collaudi | 1.500,00 € | |
| B7) | Contributi previdenziali su collaudi | 60,00 € | |
| B8) | Imprevisti | 3.834,73 € | |
| Sommano | | 47.034,73 € | <u>47.034,73 €</u> |

C) IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa) **720.000,00 €**

