

QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO LAVORI nuova strada di Via PERTINI**A Importo LORDO dei lavori € 58.238,00***di cui:*

a) Lavori a base d'asta	
a.1) Per lavori a base di gara da assoggettare al ribasso	€ 55.270,17
a.2) Per somme relative ad opere di sicurezza non soggette a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 31 legge	€ 2.967,83
<i>in cui</i>	
a.2).1 Oneri sicurezza già considerati nella stima	€ 2.967,83
a.2).2 Oneri specifici non considerati nella stima	€ 0,00

Tot. € 58.238,00**B Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

b.1) Rilievi ed accertamenti in fase di esecuzione	€ 7.000,00
b.2) imprevisti sui lavori, spese di pubblicità, arrotondamenti, ecc.	€ 7.473,38
b.3) Oneri per occupazioni ed espropri	€ 15.000,00
b.4) Funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Lgs. 50/2016 2 %	€ 1.164,76
B.5) Spese tecniche Progettazione compreso oneri previdenziali ecc.	€ 15.000,00
b.6) I.V.A (10% su lavori a base d'asta)	€ 5.823,80
b.7) I.V.A (22% sulle spese tecniche e sugli oneri sulle spese tecniche)	€ 3.300,00

Totale somme a disposizione € 54.761,94**TOTALE FINANZIARIO (A) + (B) € 113.000,00**