

**REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI,  
PARCHEGGI IN VIA ZANOTTI, MARCIAPIEDI**

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
<b>A. IMPORTO PER LAVORI</b>	<b>A.1</b>	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 11 756,34
	<b>A.2</b>	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
		<b>Totale importo dei lavori (A.1+A.2)</b>	<b>€ 12 256,34</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B.1</b>	IVA 10% sui lavori	€ 1 225,63
	<b>B.2</b>	Incentivo funzioni tecniche (2% importo lavori)	€ 245,13
	<b>B.3</b>	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1 272,90
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3)</b>	<b>€ 2 743,66</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 15 000,00</b>	